

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E URBANIZAÇÃO DO PARQUE CULTURAL VILA MAGUARY LOCAL: AV. CLAUDIO SAUNDERS, S/Nº, BAIRRO: MAGUARI SINAPI - SETEMBRO / 2022 S/ DESONERAÇÃO - SEDOP SETEMBRO 2022				
RESUMO				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 327.375,61	0,92%	
2	PÓRTICO DE ENTRADA + ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.757.646,64	4,76%	
3	ESPELHO D'ÁGUA (BALÉ DAS ÁGUAS)	R\$ 749.450,23	2,03%	
4	CAIXA D'ÁGUA CASCATA	R\$ 81.432,71	0,23%	
5	LETREIRO (VILA MAGUARI)	R\$ 420.698,22	1,19%	
6	BANCO BOLA	R\$ 92.452,89	0,26%	
7	CAFÉ / GALERIA / RESTAURANTE	R\$ 2.061.710,58	5,47%	
8	ESPAÇO CAFÉ GOURMET/QUINTA	R\$ 59.924,85	0,13%	
9	GALPÃO	R\$ 402.871,28	1,13%	
10	PASSARELA - TRILHA (CICLISMO E CAMINHADA)	R\$ 12.428.868,30	27,38%	
11	BALANÇÓDROMO	R\$ 206.678,88	0,58%	
12	TEATRO	R\$ 11.763.297,00	28,72%	
13	ESTAÇÕES 1 E 2 (BANHEIRO / ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS)	R\$ 1.440.279,95	4,05%	
14	TIROLESA	R\$ 1.035.775,57	2,91%	
15	ÁREA DE CONTEMPLAÇÃO E PASSEIO	R\$ 695.129,46	1,95%	
16	ARBORISMO	R\$ 1.009.418,26	2,95%	
17	REDÓDROMO	R\$ 449.577,62	1,38%	
18	ÁREA PIQUINIQUE	R\$ 108.306,80	0,31%	
19	DECK DE CONTEMPLAÇÃO	R\$ 861.180,05	2,95%	
20	BICICLETÁRIO	R\$ 58.246,61	0,16%	
21	CANOAGEM PIER	R\$ 549.101,20	1,48%	
22	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.524.586,88	4,56%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.685.364,79	4,49%	
TOTAL		R\$ 39.769.374,38	100,00%	