

**BDI**

		3,00
Administração Central da Obra - AC		
DESPESAS FINANCEIRAS -DF		0,59
<b>Sub Total</b>		<b>3,59</b>
<b>VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011</b>		
R	Risco - R	0,97
S+G	Seguro - S/Garantia - G	0,80
<b>Sub Total</b>		<b>1,77</b>
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS		PORCENTAGEM (%) ADOTADA
<b>TOTAL- I</b>	<b>CUSTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>6,15</b>
TF	TRIBUTOS FEDERAIS	3,65
TM	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,50
L	LUCRO)	6,16

**DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL**

TF	TRIBUTOS FEDERAIS	3,65
PIS	PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65
CONFINS	FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL	3,00
CPRB	Variável de Desoneração de 4,5%	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL**

TM	TRIBUTO MUNICIPAL	2,50
ISS	PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	2,50

**DEMONSTRAÇÕES DAS**

AC =	3,00%	AC =	3,00%
S+G =	0,80%	S+G =	0,80%
R =	0,97%	R =	0,97%
(1+AC+S+R+G)=	<b>104,77%</b>	(1+AC+S+R+G)=	<b>104,77%</b>
DF=	0,59%	DF=	0,59%
(1+DF)=	<b>100,59%</b>	(1+DF)=	<b>100,59%</b>
L=	6,16%	L=	6,16%
(1+L)=	<b>106,16%</b>	(1+L)=	<b>106,16%</b>
I=	6,15%	I=	6,15%
(1-I)=	<b>93,85%</b>	(1-I)=	<b>93,85%</b>
<b>BDI=</b>	<b>19,21%</b>	<b>BDI= BDI - MENOS 4,50%</b>	<b>19,21%</b>

< 24,23% (OK)

Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%