

QUADRO DE VALOR PERCENTUAL DO SERVIÇO EM RELAÇÃO A OBRA.

Item	Serviços	Und.	Valor Total do Serviço	Percentual sobre o Valor total da Obra
1	Administração da Obra	Und.	100.376,28	5,94
2	Serviços Preliminares Gerais /Mobilização da obra	Und.	36.095,08	2,14
3	Movimento de Terra das Galerias/Movimento de Terra dos Pvs/Dispositivos de Drenagem Profunda.	Und.	1.020.552,58	60,38
4	Drenagem Superficial	Und.	99.738,90	5,90
5	Terraplenagem/Caixa Primária/Pavimentação Asfáltica/Controle Tecnológico.	Und.	424.474,10	25,11
6	Limpeza Final	Und.	8.937,60	0,53
TOTAL DA OBRA			1.690.174,54	100,00