

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA
Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2022 (2/4)

Código	Categoria	Unid.	Salário		Encargos Sociais		Encargos Complementares						Encargos Adicionais				Encargos Totais		Valor Total			
			R\$	%	R\$	%	Alimentação	EPI	Ferramenta	Transporte	Exame Ocupacional	Cesta Básica	Assistência Médica	Seguro de Vida	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
							%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
P8045	Economista júnior	mês	4.487,48	79,79%	3.580,56	12,89%	578,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,35	0,00%	0,00	6,91%	310,27	0,22%	9,98	99,89%	4.482,60	8.970,08
P8046	Economista pleno	mês	5.983,31	79,79%	4.774,08	9,67%	578,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,35	0,00%	0,00	5,19%	310,27	0,17%	9,98	94,87%	5.676,12	11.659,43
P8047	Economista sênior	mês	11.298,96	79,79%	9.015,44	5,12%	578,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,35	0,00%	0,00	2,75%	310,27	0,09%	9,98	87,77%	9.917,48	21.216,45
P8051	Engenheiro agrônomo/Geógrafo júnior	mês	10.302,00	88,82%	9.150,24	5,61%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,26	0,00%	0,00	3,01%	310,27	0,10%	9,98	97,95%	10.090,74	20.392,74
P8052	Engenheiro agrônomo/Geógrafo pleno	mês	10.736,78	88,82%	9.536,40	5,39%	578,44	0,36%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,26	0,00%	0,00	2,89%	310,27	0,09%	9,98	97,58%	10.476,91	21.213,68
P8053	Engenheiro agrônomo/Geógrafo sênior	mês	13.753,33	88,82%	12.215,71	4,21%	578,44	0,28%	38,55	0,00%	0,00	0,02%	3,26	0,00%	0,00	2,26%	310,27	0,07%	9,98	95,66%	13.156,21	26.909,55
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	mês	10.302,00	79,30%	8.189,49	5,61%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	2,59	0,00%	0,00	3,01%	310,27	0,10%	9,98	88,42%	9.109,32	19.411,32
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	10.618,45	79,30%	8.420,43	5,45%	578,44	0,36%	38,55	0,00%	0,00	0,02%	2,59	0,00%	0,00	2,92%	310,27	0,09%	9,98	88,15%	9.360,27	19.978,72
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	12.685,51	79,30%	10.059,61	4,56%	578,44	0,30%	38,55	0,00%	0,00	0,02%	2,59	0,00%	0,00	2,45%	310,27	0,08%	9,98	86,71%	10.999,44	23.684,95
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	10.302,00	80,04%	8.245,72	5,61%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,02	0,00%	0,00	3,01%	310,27	0,10%	9,98	89,17%	9.185,98	19.487,98
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	10.929,35	80,04%	8.747,85	5,29%	578,44	0,35%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,02	0,00%	0,00	2,84%	310,27	0,09%	9,98	88,64%	9.688,12	20.617,47
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	13.336,64	80,04%	10.676,25	4,34%	578,44	0,29%	38,55	0,00%	0,00	0,02%	3,02	0,00%	0,00	2,33%	310,27	0,07%	9,98	87,09%	11.616,51	24.955,15
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	20.267,89	79,94%	16.202,15	2,85%	578,44	0,17%	35,20	0,00%	0,00	0,02%	3,42	0,00%	0,00	1,53%	310,27	0,05%	9,98	84,56%	17.139,47	37.407,36
P8061	Engenheiro coordenador	mês	16.889,91	79,94%	13.501,79	3,42%	578,44	0,21%	35,20	0,00%	0,00	0,02%	3,42	0,00%	0,00	1,84%	310,27	0,06%	9,98	85,49%	14.439,11	31.329,02
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	10.302,00	80,04%	8.245,72	5,61%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,11	0,00%	0,00	3,01%	310,27	0,10%	9,98	89,17%	9.186,07	19.488,07
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	10.476,47	80,04%	8.385,37	5,52%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,11	0,00%	0,00	2,96%	310,27	0,10%	9,98	89,02%	9.325,72	19.802,19
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	11.326,49	80,04%	9.065,72	5,11%	578,44	0,34%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,11	0,00%	0,00	2,74%	310,27	0,09%	9,98	88,34%	10.006,08	21.332,57
P8065	Engenheiro de projetos júnior	mês	10.302,00	79,94%	8.235,42	5,61%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,42	0,00%	0,00	3,01%	310,27	0,10%	9,98	89,07%	9.176,08	19.478,08
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	10.987,76	79,94%	8.783,62	5,26%	578,44	0,35%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,42	0,00%	0,00	2,82%	310,27	0,09%	9,98	88,50%	9.724,28	20.712,04
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	14.253,45	79,94%	11.394,21	4,06%	578,44	0,27%	38,55	0,00%	0,00	0,02%	3,42	0,00%	0,00	2,18%	310,27	0,07%	9,98	86,54%	12.334,87	26.589,33
P8068	Engenheiro florestal júnior	mês	10.302,00	80,04%	8.245,72	5,61%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,11	0,00%	0,00	3,01%	310,27	0,10%	9,98	89,17%	9.186,07	19.488,07
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	10.476,47	80,04%	8.385,37	5,52%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,11	0,00%	0,00	2,96%	310,27	0,10%	9,98	89,02%	9.325,72	19.802,19
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	11.326,49	80,04%	9.065,72	5,11%	578,44	0,34%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,11	0,00%	0,00	2,74%	310,27	0,09%	9,98	88,34%	10.006,08	21.332,57
P8080	Geólogo júnior	mês	10.302,00	80,48%	8.291,05	5,61%	578,44	0,37%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,48	0,00%	0,00	3,01%	310,27	0,10%	9,98	89,61%	9.231,77	19.533,77
P8081	Geólogo pleno	mês	11.247,88	80,48%	9.052,30	5,14%	578,44	0,34%	38,55	0,00%	0,00	0,03%	3,48	0,00%	0,00	2,76%	310,27	0,09%	9,98	88,84%	9.993,02	21.240,90
P8082	Geólogo sênior	mês	14.894,62	80,48%	11.987,19	3,88%	578,44	0,26%	38,55	0,00%	0,00	0,02%	3,48	0,00%	0,00	2,08%	310,27	0,07%	9,98	86,80%	12.927,91	27.822,53